Prefeitura Municipal de Indaiatuba

TERMO DE CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS QUE ENTRE SI FAZEM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA E SPLBASE ENGENHARIA LTDA.

CONTRATADA : SPLBASE ENGENHARIA LTDA.
TOM. DE PRECOS : N°01/17

DATA : 09/05/17

CONTRATO : N 19H17

Pelo presente termo de contrato, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE
INDAITIATUBA, com sede na Avenida Engenheiro Fabio Roberto Barnabé, n® 2800, Jardim
Esplanada II, Municipio de Indaiatuba, Estado de Sdo Paulo, inscrita no CNPJ sob o n?
44.733.608/0001-09, neste ato representada pelo Prefeito Municipal NILSON ALCIDES
GASPAR, brasileiro, casado, engenheiro agronomo, portador do RG n° 18.079.272 ¢ CPF n°
102.119.548-02 e pelo Secretario Municipal de Obras e Vias Piblicas ROBENILTON
OLIVEIRA LIMA, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG n° 14.108.733 ¢ do CPF
n® 073.696.528-24, ora chamada simplesmente CONTRATANTE, ¢ de outro lado
SPLBASE ENGENHARIA LTDA., com sede na Av. Conde Zeppelim, n°® 600, Bairro Eden,
no Municipio de Sorocaba, Estado de Sao Paulo, CEP 18103-008, email
roberto.rocha@splbase.com.br, fone (11) 4602 8080, inscrita no CNPJ sob o n?
14.657.973/0001-02 e LE. sob o n° 669.441.590.110, neste ato representada por EDSON
LUIZ PECHIO, brasileiro, casado, sécio/diretor, portador do RG n.° 10.697.454 SSP/SP ¢
CPF n.° 021.150.458-07, doravante designado simplesmente CONTRATADA, tém entre si
justo e contratado o que se segue, € que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLAUSULA 1* - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é a execucdao, pela CONTRATADA, de obras para
construgao de sistemas de circulacao de veiculos nao motorizados (ciclovias), com prestacao
de servigos de pavimentagao e obras complementares, com fornecimento de materiais ¢ mao
de obra, situados na Avenida Conceicido entre a Avenida Presidente Kennedy e Avenie
Bernardino Bonavita seguindo pela mesma até a entrada da Alameda Porteira de Ferro,
Municipio de Indaiatuba/SP,  conforme  projetos, memoriais descritivos, planill
orcamentdrias e cronogramas fisico financeiros, que fazem parte integrante deste contrato, ¢
conformidade com a Lei Federal n® 8.666 de 21 de junho de 1993, e alteracdes posteriores.

CLAUSULA 2*- DO REGIME DE EXEcucAo E FISCALIZACAO

2.1. As obras serao executadas de acordo com o memorial descritivo fornecido péla
CONTRATANTE e iniciados somente apds a emissao da competente Ordem de Servigo
emitida pela Secretaria Municipal de Obras e Vias Piblicas. i
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2.2. A CONTRATANTE podera, em qualquer ocasiao, exercer a mais ampla fiscalizacao da
obras, reservando-se o direito de rejeitd-las, a seu critério, quando nao for considerada

satisfatoria. \Q
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2.3. A fiscalizacao, por parte da CONTRATANTE, niao eximira a CONTRATADA das
responsabilidades previstas na legislacdio civil e por danos que vier causar a
CONTRATANTE ou a terceiros, seja por atos seus, de seus operdrios ou prepostos,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato.

23.1. A gestdo do contrato serd exercida pelos servidores Robenilton Oliveira Lima e
Rosenilton Clementino Muniz da Secretaria Municipal de Obras e Vias Publicas, que deverao
fiscalizar a execucdo do contrato, prestar toda a assisténcia e orientacao que se fizerem
necessarias.

2.3.2. O preposto € o Sr. Romiyoshi Sasaki, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do
RG n° 22.749.489-1 SSP/SP ¢ CPF n.° 197.381.188-08, o qual devera permanecer no local da
obra para fiscalizar a execucao do contrato, prestar toda assisténcia e orientacao que se
fizerem necessarias, conforme art. 68 da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, e
alteragOes posteriores. '

24. A CONTRATADA se incumbira de providenciar o Diario de Ocorréncias, o qual
permanecerd na obra disponivel para os devidos lancamentos. Constara de 02 partes: na 17,
serdo, obrigatoriamente, registrados pela CONTRATADA os problemas ocorridos, as
consultas a fiscalizagao municipal e as solugoes adotadas, bem como as datas de conclusao
das etapas caracterizadoras de servigos de acordo com o cronograma. Na 2%, ¢ obrigatorio o
registro, pela fiscalizagdo, sobre anotagdes dos servigos, o ritmo e qualidade de execucao de
seus recursos, problemas construtivos e todas as suas determinagoes.

2.5. A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, pelas obras elencadas na Clausula 17,
os valores unitdrios constantes da planilha de orcamento e cronograma fisico-financeiro que
integram este instrumento e nas condigdes previstas nesta Clausula.

2.6. Nos precos indicados estao incluidas, além dos lucros, todas as despesas de custos, como
por exemplo, materiais, mao de obra, equipamentos, transportes, seguros, cargas, encargos
sociais e trabalhistas, limpeza dos locais durante a execucao das obras, custos e beneficios,
tributos e quaisquer outras despesas direta ou indiretamente relacionadas com a execucao das
obras, inclusive as decorrentes de confeccao, sempre que solicitados pela CONTRATANT
de placas alusivas ao objeto do contrato.

2.7. O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas para restabelecer a relaca
que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicao
Administracao para a justa remuneracao da execucao das obras, objetivando a manutengao
equilibrio econdémico financeiro inicial do contrato, na hipdtese de sobrevirem fFloT
imprevisiveis, ou previsiveis, porém, de conseqiiéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execugdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato
do principe, configurando dlea econdmica extraordindria e extracontratual.
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CLAUSULA 3*- DAS OBRIGACOES DAS PARTES

3.1. Cabera a CONTRATADA observar escrupulosamente a boa pratica de construgao, as
normas técnicas e empregar materiais constantes das especificagoes do projeto executivo e
memorial descritivo, respeitando com fidelidade as formas e dimensdes dos desenhos, bem
como as leis, regulamentos e posturas federais, estaduais e municipais relativo a obra,
cumprindo imediatamente as intengoes e exigéncias das respectivas autoridades além de:

3.1.1. Providenciar e selecionar a seu exclusivo critério e contratar, em seu nome, a mao-de-
obra necessdria a execucao da obra e servigos, sejam eles especializados ou nao, técnicos ou
administrativos, previdencidrios ou sociais;

3.1.2. Arcar com todas as despesas referentes a consumo de &dgua, energia elétrica,
manutengao de alojamento, transporte de pessoal, bem como todas aquelas de escritério;

3.1.3. Manter na obra somente trabalhadores com situacgao profissional regular e diretamente
vinculados aos servicos;

3.1.4. Fazer seguros contra acidentes de trabalho de seus empregados;

3.1.5. Cumprir rigorosamente todas as disposi¢des legais referentes a seguranga, higiene e
medicina do trabalho, fornecendo, por sua conta, todos os materiais necessarios a seguranca
do pessoal que trabalhar nas obras;

3.1.6. Responder pela operagdo, manutengao e reparos dos equipamentos utilizados na
execucao das obras;

3.1.7. Facultar a CONTRATANTE exercer verificacgao dos materiais empregados,
equipamentos € Servicos em execugao;

3.1.8. Fornecer, manter e repor, por sua conta, todas as ferramentas e equipamentos
necessarios as obras, normalmente utilizados;

3.1.9. A CONTRATADA sera responsavel pela sinalizacao de transito durante a execu
das obras, bem como por todo e qualquer dano causado a terceiros;

3.1.10. A CONTRATADA deverd obrigatoriamente efetuar, a coloca¢ao de placas pat

identificacao da obra, de acordo com o modelo a ser definido pela Secretaria Municipal 9;
Obras e Vias Publicas.

3.1.11. Quando solicitado pela fiscalizagaio da CONTRATANTE, a CONTRATADA devera
substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer recurso humano e/ou material
julgado por ela inadequado.

3.1.12. Executar servigos indispensaveis a seguranca das obras e construcoes vizinhas, além
de reparos de danos causados a terceiros, arcando com seus custos, sempre que ocasionados
por negligéncia ou impericia de seus empregados e prepostos.
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3.1.13. Assumir integral responsabilidade pelas obras, inclusive responsabilidade técnica pela
execucao perante 0 CREA ou CAU, dotardo as obras de orientacdo técnica e arcando com

todas as despesas de engenheiro e equipe administrativa locada direta ou indiretamente nas
obras;

3.1.14. Nao substituir as suas equipes técnieas sem prévia verificacio de documentos,
informacodes e aceitagiao pela CONTRATANTE;

3.1.15. Qualquer falha de execugao, caso as obras estejam em desacordo com as normas ¢
especificagoes técnicas, a CONTRATADA seré notificada para que regularize as mesmas,
sob pena de ser declarada inidonea para futuras licitagdes, sem prejuizo de outras penalidades.

3.2. Caberd a CONTRATADA demolir, por sua conta, as obras executadas em desacordo
com o projeto, especificagdes técnicas e determinagao da fiscalizacdo, bem como aquelas que
apresentarem defeitos de material e vicios de construgio, reconstruindo-as satisfatoriamente,
sem qualquer onus para a CONTRATANTE.

3.3. A CONTRATADA se obriga, a manter 01 (um) engenheiro a frente das obras e designar
(01) um preposto e (01) um técnico mediante aprovacio prévia da CONTRATANTE.

3.4. A CONTRATADA deveria apresentar ART do engenheiro responsavel pelas obras e o
comprovante de matricula no INSS (CEI), no prazo de 10 (dez) dias da assinatura do contrato,
que sera indispenséavel no processo de pagamento.

3.5. A CONTRATADA obriga-se, ainda, a permitir a fiscalizacio das obras pelo pessoal
designado pela CONTRATANTE, assim como atender as exigéncias de substituicio de
mao-de-obra solicitada pela CONTRATANTE.

3.6. A CONTRATADA deverd providenciar laudos técnicos para fins de definicio dos
percentuais a serem ou nao acrescidos a retengao na execucao das obras mediante cessao de
mao-de-obra ou empreitada, previstos na legislagio previdencidria.

3.7. Sao de responsabilidade da CONTRATADA os encarzos tributdrios, trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais decorrentes da presente avenca, isentandg
CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades, inclusive por danos causados a terceir

3.8. A CONTRATANTE obriga-se, ainda, a efetuar, pontualmente, os pagamentos referentef
as medicoes efetuadas pela CONTRATADA.

3.9. O pessoal da CONTRATADA, por ela designada para trabalhar na execugio das obras
objeto do presente contrato nao tera vinculo empregaticio algum com a CONTRATANTE,
sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de saldrios ¢ encargos
previdenciérios advindos da legislagdo vigente;
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CLAUSULA 4* - DO INICIO E PRAZOS DOS TRABALHOS

4.1. A obra deveri ser executada no prazo previsto de 12 (doze) meses, conforme a ordem de
servigo expedida pela Secretaria Municipal de Obras e Vias Publicas, podendo ser prorrogado,
exclusivamente nas hipdteses da Lei Federal n® 8.666/93.

4.2. As medigoes serao efetuadas mensalmente pelo geétor da CONTRATANTE,
acompanhados do responsdvel da CONTRATADA e, contemplando os servigos concluidos
em cada segmento considerado.

CLAUSULA 5 - DA REMUNERACAO E PAGAMENTO

5.1. A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, pelas obras elencadas na Clausula 1%,
os valores unitdrios constantes na planilha de orcamento que integra o presente instrumento,
nas condigoes previstas nesta Clausula, como segue:

DESCRICAO VALOR R$ PERCENTUAL (%)
MATERIAL R$ 312.832,50 81,83
MAO DE OBRA R$ 69.463,11 18.17

5.1.1. O valor total do presente termo é de R$ 382.295,61 (trezentos e oitenta e dois mil,
duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos).

5.2. O pagamento sera efetuado em parcelas mensais, de acordo com cada medicio,
previamente examinadas e aprovadas pelos Gestores do Contrato, realizaveis na Tesouraria da
Prefeitura Municipal de Indaiatuba em até 10 (dez) dias apdés a emissdo das respectivas
faturas. Quando da emissao da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA devera fazer constar no
seu corpo o nimero da NOTA DE EMPENHO, preferencialmente em destaque, sendo que
na sua auséncia a mesma sera recusada.

5.2.1. A CONTRATADA devera apresentar, junto com a.fatura, copia das guias de
recolhimentos dos encargos trabalhistas e previdencidrias da obra, referente ao més-de
competéncia respectivo.

5.3. O pagamento em atraso ensejara a incidéncia de corre¢do monetaria “pro rata”
variacao do INPC/IBGE, juros, também “pro rata dia” de 0,70% (setenta centésimos
cento) a0 més e multa moratéria de 2% (dois por cento) apés o 10° (décimo) dia.

5.4. Os precos unitarios poderdo ser reajustados apds periodicidade anual, contada da data de
apresentacao da proposta, de acordo com a variacao do Indice Nacional de Custo da Construgao

(INCC). \V\
CLAUSULA 6" - DAS GARANTIAS

i
6.1. Neste ato, a CONTRATADA presta garantia para assegurar a plena execucao do objeto
do contrato, no valor de R$ 19.114,78 (dezenove mil, cento e quatorze reais e setenta e 0ito ( ( )
centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

5
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6.2. A garantia serd liberada ap6s a execugdo do contrato e recebimento definitivo das obras,
mediante solicitagio da CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta) dias, desde que
integralmente cumpridas as obrigagdes assumidas. Se prestada em dinheiro, sera atualizada
monetariamente desde a data da expedigao da sua guia de depésito.

6.3. No caso do contrato ser prorrogado ou aditado, a CONTRATADA devera prestar
garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor do aditamento financeiro, na mesma
modalidade de que trata o item 6.1, ou outra prevista na lei.

6.4. A CONTRATADA deverd oferecer garantia dos servicos executados quanto a
durabilidade e eficiéncia das obras realizadas, conforme normas da ABNT.

CLAUSULA 7* - DO SUPORTE LEGAL E ORCAMENTARIO

7.1. O valor total da presente avenga ¢ de R$ 382.295,61 (trezentos e oitenta ¢ dois mil,
duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos). As despesas da execucao deste
contrato serao suportadas pelas dotagdes prépria do orcamento vigente, codificada pelo n®
01.16.0215.4510024.1058.4.4.90.51 da Secretaria Municipal de Obras e Vias Pablicas. Os
recursos serao provenientes de Convénio firmado com o Ministério das Cidades, representado
pela Caixa Econdémica Federal e 0 Municipio de Indaiatuba, conforme Contrato de Repasse n®
822998/2015/Mcidades/Caixa, Processo N%2581.1025.921-89/2015, sendo R$ 245.850,00 os
recursos do Repasse da Unido e R$ 136.445,61, o valor da contrapartida a ser aportada pelo
Municipio.

7.2. O presente contrato é firmado através da Tomada de Precos n® 01/17, com fundamento na

Lei Federal n® 8.666/93, e alteragdes posteriores, pela qual se regerd, onde o edital, o projeto

executivo e 0 memorial descritivo, ficam fazendo parte integrante deste instrumento.
CLAUSULA 8- DAS PENALIDADES, ALTERACAO E RESCISAO

8.1. Se a CONTRATADA nio iniciar a obra no prazo de 10 (dez) dias corridos, apds o

recebimento da ordem de servico, sofrerd multa equivalente a 0,05 % (cinco centésimos |

cento) do valor do contrato, por dia de atraso.

8.2. A CONTRATADA ficara sujeita a multas, na proporgao de 0,02 % (dois centésimos po
cento) do valor do contrato, nos casos e situagoes seguintes:

8.2.1. Por dia de atraso, sem motivos justificativos e nao aceitos pela CONTRATANTE;

8.2.2. Por falta dada pelo engenheiro responsdvel, bem como sua auséncia no local dos
servigos, durante os periodos que forem estabelecidos pela fiscalizagao;

8.2.3. Por cada vez que o responsdvel técnico deixar de atender a convocacio da
CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da
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convocagao e também, no caso de nao haver, na sede da CONTRATADA, pessoa
credenciada para recebé-la;

8.2.4. Por dia em que nao for encontrado no local da obra, o Diério de Ocorréncias;

8.2.5. Por dia de paralisacao das obras, salvo por motivos devidamente justificados e aceitos
pela CONTRATANTE.

8.2.6. Pelo descumprimento de qualquer cldusula do contrato, excetuadas aquelas para os
quais as sangdes estejam especificamente estabelecidas, serd aplicdvel a multa de até 10 %
(dez por cento) do valor do contrato, sendo elevada ao dobro nos casos de reincidéncia.

8.2.7. Pelo descumprimento integral do contrato, multa de 30% (trinta por cento) sobre o total
do contrato.

8.2.8. Além das previstas, poderdo ser impostas 8 CONTRATADA, as sangoes especificadas
na Lei Federal n° 8.666/93, no mesmo percentual especificado no item 8.2.6., retro, quando
for o caso.

8.2.9. Em caso de rescisdao por culpa da CONTRATADA, perdera esta, em beneficio da
CONTRATANTE, as garantias prestadas, nao tendo direito a indenizagio de qualquer
espécie.

8.3. As multas previstas nesta Clausula serdo independentes entre si, podendo ser aplicadas
isolada ou cumulativamente.

8.3.1. O valor da multa aplicada devera ser recolhida a Prefeitura Municipal de Indaiatuba no
prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recebimento da notificagao, podendo o
valor ser descontado das faturas por ocasiao de seu pagamento, ao exclusivo critério da
Administracao e respeitando o prazo supracitado.

8.3.2. A aplicacao das multas que ultrapasse o equivalente a 30% (trinta por cento) do valc
do contrato, serd causa de rescisao contratual, unilateralmente, pela administracao, nos termo
da legislacao vigente.

8.4. O presente contrato somente podera ser rescindido ou alterado nas hipéteses legais, por
acordo das partes ou, unilateralmente, pela CONTRATANTE, nos casos de interesse ptiblico

devidamente justificado.

8.5. A CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos da CONTRATANTE previstos no

art. 80 da Lei Federal n° 8.666/93, em caso de rescisao administrativa. \<_W

CLAUSULA 9°- DAS DISPOSICOES .GERAIS

9.1. A tolerancia das partes nao implica em novacao das obrigagdes assumidas no presente
contrato. ”
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9.2. Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, os termos da Tomada de Precos n®
01/17 que deu origem a presente avenga, bem como as demais condi¢des da proposta

apresentada pela CONTRATADA a CONTRATANTE.
9.3. Fica eleito o foro da Comarca de Indaiatuba como competente para apreciar todas as

questdes decorrentes do presente contrato, com rentncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (trés) vias de
igual teor e para 0 mesmo fim.

Indaiatuba, 09 de maio de 2017.

ILSON ALC[})ESW

Prefeito Munici

Z PECHIO
Contratada
Gestor:
: 0
R ilton Cleme un
LR.
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TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAGCAO
MUNICIiPIO DE INDAIATUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

CONTRATO : N°197/17

TOMADA DE N°01/17

PRECOS

OBJETO : O objeto do presente contrato ¢ a execucao, pela CONTRATADA,

de obras para construgao de sistemas de circulagao de veiculos nao
motorizados (ciclovias), com prestagao de servigos de pavimentagao
e obras complementares, com fornecimento de materiais ¢ mao de
obra, situados na Avenida Conceigcao entre a Avenida Presidente
Kennedy e Avenida Bernardino Bonavita seguindo pela mesma até a
entrada da Alameda Porteira de Ferro, no Municipio de
Indaiatuba/SP,, conforme  projetos, memoriais descritivos,
planilhas orcamentdrias e cronogramas fisico financeiros, que fazem
parte integrante deste contrato, em conformidade com a Lei Federal
n® 8.666 de 21 de junho de 1993, e alteragdes posteriores, com prazo
de 12 (doze) meses.

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

CONTRATADA : SPLBASE ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO (S)

Na qualidade de CONTRATANTE ¢ CONTRATADA, respectivamente, do termo acima
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO, para fins de instrucao e julgamento, damo-nos por CIENTES ¢ NOTIFICADOS
para acompanhar todos os atos da tramitagao processual, até julgamento final e sua publicagao
e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e¢ regimentais,
exercer o direito da defesa, interpor recursos e 0 mas que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisoes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serao publicados no Didrio Oficial
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro
1993, iniciando-se, a partir de entao, a contagem dos prazos processuais.

Indaiatuba, 09 de maio de 2017.

MLSON ALCIdES W ROBE TON OLIVEIRA LIMA

Prefeito Municipal Secretario /de Obras e Vias Pablicas/Gestor




